
724 Schöneggpark Brugg

Kostenschätzung

Verfasser: km

Genauigkeit: ± 15 %

BKP Nr. Bezeichnung Bauteil Kosten
gerundet

4 Umgebung 748'000

40 Terraingestaltung 76'700
401 Erdbewegungen 76'700

.0 Baustelleneinrichtung Terraingestaltung 3'000

.1 Vorbereitungsarbeiten Bauabschrankung 7'000
Baumschutz 2'500
Transportpiste 1'500
Provisorien 2'500
Rodungsarbeiten Bäume/ bauseits Werkhof 0
Rodungsarbeiten Sträucher 2'000

Bemerkungen zum Kostenschätzung:

Rahmenbedingungen:
- exkl. Baumeisterarbeiten Umgebung
- inkl. Lieferung Oberboden, aller Oberboden neu zugeführt
- Abfuhr Unterboden unverschmutzt (Zuschläge für Altlastenentsorgung sind nicht eingerechnet)
- inkl. Bauzaun entlang ganzer Grenze
- exkl. Elektroinstallation und Beleuchtungskörper
- TG- Decke/ unterbaute Fläche ab OK Abdichtung mit Wurzelschutzfolie (10 Jahre Garantie) und
  Bautenschutzmatte
- exkl. Dachbegrünung extensiv
- exkl. Retentionsbauwerke
- exkl. Schleppplatten
- exkl. Sanierung WC-Gebäude

Flächen:
- Gesamter Bearbeitungsperimeter: 7'392 m2
- bearbeitete Umgebungsfläche: 3'534 m2

keine Reserve auf Massen und EP

Plangrundlage: 724_10_Vorprojekt vom 14.01.2022

Datum: 27.11.2021/ rev. 29.11.2021/ rev. 18.01.2022
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BKP Nr. Bezeichnung Bauteil Kosten
gerundet

.2 Demontagen Mobiliar -> Werkhof 2'000
Ausstattung -> Werkhof 1'000

.3 Abbrüche Asphaltbelag PAK 0-5'000 3'000
Beläge diverses/ Spielplatz 10'200
Chaussierung Parkplatz 7'700
Randabschlüsse/ Parkplatz Handarbeit 2'700
Ausbau Fundation 5'300

.4 Erdarbeiten Grasnarbe abtragen/ Handarbeit 7'300
Abtrag Oberboden (Abhumusieren) 2'700
Rohplanie 7'100
Abfuhr Oberboden durchwurzelt 2'300
Abfuhr Fundation 6'900

42 Gartenanlagen 537'800
421 Gärtnerarbeiten 225'300

.0 Baustelleneinrichtung Gärtnerarbeiten 8'000

.1 Baumpflegemassnahmen Vorbereitungsarbeiten an best. Bäumen 5'000
Baubegleitung für best. Bäume 3'500

.2 Grünflächen Umgebung Vegetationsflächen - Nachplanie der Rohplanie 4'800
Baumgruben in Rasen-/Pflanzfläche 3'000
Rasenflächen 20'400
Pflanzflächen 20'100
Heckensaum 4'900
Bodenverbesserung Buchen 14'300
Leguminosenansaat 3'600
Verbesserung Boden Entwässerungsbereich 1'900
Lieferung Oberboden 15'600
Entsorgung Rohboden 7'700

.5 Bepflanzung Pflanzenlieferung Bäume 15'900
Pflanzenlieferung Hecken 0
Pflanzenlieferung Sträucher 10'400
Pflanzenlieferung Stauden + Bodendecker 46'700

Pflanzarbeiten Umgebung 18'200
Baumbefestigung 1'800

.6 Pflege Bepflanzung gem. SIA Pflege Pflanzflächen 18'300
Pflege Bäume 1'200

423 Ausstattungen, Geräte 176'600
.1 Ausstattungen Umgebung Möblierung/ lange Bank 30'000

Tisch Spielbereich 5'000
Bänke Spielbereich 5'600
Spiel- und Sportgeräte 130'000
Wasserstelle 0
Abfallkorb 2'000
Veloständer ohne Dach 0
Absperrpfosten 4'000
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BKP Nr. Bezeichnung Bauteil Kosten
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425 Tiefbau- und Belagsarbeiten 135'900
.0 Baustelleneinrichtung Tiefbau- und Belagsarbeiten 8'000
.1 Unter- und Oberbau Hartbelagsflächen - Nachplanie der Rohplanie 2'000

Fundation 29'600
Randabschluss Metall 12'000
Fundament Kandelaber 5'300
Mergelbelag 26'200
Betonsteine Spielplatz 12'200
Fallschutzbelag Rundkies 4/8 5'200
Leerrohre Elektro (exkl. Lieferung Rohre) 17'600
Schlaufschächte Beleuchtung 500
Fassadenstreifen Unterstand 300
Versetzten Kunst inkl. Fundament 12'000
Diverse Anpassungsarbeiten 5'000

44 Installationen 8'500
443 Elektroanlagen Aussenbeleuchtung 8'500

.1 Elektroinstallation gesamte Aussenbeleuchtung -> Werke 3'500
Anpassungsarbeiten an best. Installationen ->
Werke

5'000

Kandelaber Bereich Wege -> Werke 0

445 Sanitäranlagen ausserhalb Gebäude 0
.1 Sanitärinstallation Frischwasser 0

Anpassungsarbeiten an best. Installationen 0
Einbauteile zu Brunnen 0
Einbauteile zu Bewässerungsanlage 0

49 Honorare 125'000
491 Architekt 0
492 Bauingenieur Umgebungsbauten 0
493 Elektroingenieur Umgebungsbeleuchtung 0
495 Sanitäringenieur Umgebungsbauten 0
496 Landschaftsarchitekt 88 % TL 125'000
497 Spezialisten 1 0

.0 Geometer Umgebung 0

.1 Geologe, Geotechniker Umgebung 0

.3 Bauphysiker 0

.5 Fachkoordinator 0
498 Spezialisten 2 0

.2 Bauökonom Umgebung 0
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BKP Nr. Bezeichnung Bauteil Kosten
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5 Baunebenkosten und Übergangskosten 130'300

51 Bewilligungen, Gebühren 1'500
511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 1'500

52 Muster, Modelle, Verfielfältigungen, Dokumentation 6'000
521 Muster, Materialprüfungen 0

.0 Muster 0

.1 Materialprüfungen 0

522 Modelle 0
523 Fotos 0
524 Verfielfältigungen, Plankopien 5'000
525 Dokumentation 1'000

53 Versicherungen 0
531 Bauzeitversicherungen 0
532 Spezialversicherung 0
533 Selbstbehalt in Schadenfällen während der Bauzeit 0

56 Übrige Nebenkosten 0
561 Bewachung durch Dritte 0
563 Miete von fremdem Grund 0
564 Gutachten 0
565 Reisespesen 0
566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 0
567 Anwaltskosten, Gerichtskosten 0
568 Baureklame 0

57 Mehrwertsteuer (MWSt) 62'800
575 Umgebung, 7.70 % 57'600
576 Baunebenkosten und Übergangskonten, 7.70 % 5'200

58 Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven 60'000
581 Rückstellungen für zu erwartende Kosten 0
583 Reserven für Unvorhergesehenes 10% 60'000

Kosten total in CHF, inkl. MwSt. 878'300

Honorarberechtigte Bausumme, exkl. MwSt. 623'000
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